




Comune di Massa Martana

Regione Umbria



**PNRR-Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2
"Interventi per la resilienza, la valorizzazione del
territorio e l'efficienza energetica dei comuni"**

**PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO per OPERA PUBBLICA:
"MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE E DELLA
FUNZIONALITA' DELLA STRADA DI VOC. PONTE".
Cod. CUP: J77H18000570002**

**CONTRIBUTI ANNO 2021 PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI
MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO, PREVISTI DALL'ART. 1,
COMMA 139 E SEGUENTI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145**

Il Professionisti incaricato:

Geom. Norberto MAGNANINI

Presa Visione del R.U.P.:

Ing. Marianna GRIGIONI

TITOLO ELABORATO:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO

Rev.	Data	Descrizione	TAVOLA	Scala
0	NOVEMBRE 2022	PRIMA EMISSIONE	14/01	-
1				
2				
3				

Regione di appartenenza: UMBRIA			
Ente beneficiario del contributo: COMUNE DI MASSA MARTANA (PG)			
Progetto: MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE E DELLA FUNZIONALITA' DELLA STRADA DI VOC. PONTE			
CUP: J77H18000570002			
CIG:			
QUADRO TECNICO ECONOMICO DELL'INTERVENTO			
A	LAVORI	Importi	
A.1	IMPORTO LAVORI (a misura)	€ 361 652.54	
A.2	Costi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (non soggetti a ribasso)	€ 12 548.91	
A.3	Costo manodopera sui prezzi delle lavorazioni	€ 42 375.15	
A.4	Oneri della sicurezza calcolati sull'importo dei lavori	€ 10 636.87	
A.T.1	IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO (A.1)	€ 361 652.54	
R	<i>Ribasso conseguito in sede di gara (quantificazione % calcolata su A.T.2)</i>	0.000%	€ 0.00
I.N.L.C.	IMPORTO NETTO LAVORI DI CONTRATTO [(A.T.1 - R) + A.2]	€ 374 201.45	
B	SOMME A DISPOSIZIONE	Parziali	Totali
B.1	IVA (22%) su I.N.L.C.		€ 82 324.32
B.2	Spese tecniche per incarico professionale per la redazione della progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori, Misura, Contabilità, redazione del Certificato di Regolare Esecuzione e Coordinamento della Sicurezza sia in fase di progettazione che esecuzione lavori. (Determinazione n. 33 del 12/04/2022)	€ 21 124.78	€ 27 060.84
B.3	Oneri previdenziali (5%) calcolata su voce B.2	€ 1 056.24	
B.4	IVA (22%) su voci (B.2 + B.3)	€ 4 879.82	
B.5	Spese tecniche per incarico professionale per la redazione della relazione geologica (Determinazione n. 94 del 25/03/2022)	€ 3 260.97	€ 4 137.52
B.6	Oneri previdenziali (4%) calcolata su voce B.5	€ 130.44	
B.7	IVA (22%) su voci (B.5 + B.6)	€ 746.11	
B.8	Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne)		€ 7 484.03
B.9	Contributo ANAC		€ 225.00
B.10	Imprevisti e/o Revisione dei prezzi ai sensi art. 29 D.Lgs. 4/2022. Massimo 10% su (A.1 + A.2), compresa I.V.A. al 22%		€ 38 772.81
B.T	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 160 004.52
I.C.I.	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (I.N.L.C.+B.T.)		€ 534 205.97

Verifica sul Contributo assegnato

CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI RELATIVI ALL'OPERA PUBBLICA	ASSEGNATI	IMPEGNATI
Contributo per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del comma 139 del medesimo articolo 1. Anno 2021, Allegato A al Decreto interministeriale 08 novembre 2021, in applicazione dell'articolo 1 comma 139 bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria di cui all'allegato 2 del decreto del 25 agosto 2021.	€ 485 641.79	
“Fondo per l'avvio di opere indifferibili” previsto dall'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.91, per le opere finanziate in tutto o in parte con risorse del PNRR e PNC. DPCM del 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 settembre 2022, n. 213.	€ 48 564.18	€ 534 205.97