
	MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA FUNZIONALITA’ DELLA STRADA DI VOC. PONTE

	A
	LAVORI
	Importi

	A.1
	IMPORTO LAVORI (a misura)
	€ 361.652,54

	A.2
	Costi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (non soggetti a ribasso)
	€ 12.548,91

	A.3
	Costo manodopera sui prezzi delle lavorazioni
	€ 42.375,15

	A.4
	Oneri della sicurezza calcolati sull'importo dei lavori
	€ 10.636,87

	A.T.1
	IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO (A.1)
	€ 361.652,54

	R
	Ribasso conseguito in sede di gara (quantificazione % calcolata su A.T.2)
	0.000%
	€ 0.00

	I.N.L.C.
	IMPORTO NETTO LAVORI DI CONTRATTO [(A.T.1 - R) + A.2)]
	€ 374.201,45

	B
	SOMME A DISPOSIZIONE
	Parziali
	Totali

	B.1
	IVA (22%) su I.N.L.C.
	 
	€ 82.324,32

	B.2
	Spese tecniche per incarico professionale per la redazione della progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori, Misura, Contabilità, redazione del Certificato di Regolare Esecuzione e Coordinamento della Sicurezza sia in fase di progettazione che esecuzione lavori. (Determinazione n. 33 del 12/04/2022)
	€ 21 124.78
	€ 27.060,84

	B.3
	Oneri previdenziali (5%) calcolata su voce B.2
	€ 1 056.24
	

	B.4
	IVA (22%) su voci (B.2 + B.3)
	€ 4 879.82
	

	B.5
	Spese tecniche per incarico professionale per la redazione della relazione geologica (Determinazione n. 94 del 25/03/2022)
	€ 3 260.97
	€ 4.137,52

	B.6
	Oneri previdenziali (4%) calcolata su voce B.5
	€ 130.44
	

	B.7
	IVA (22%) su voci (B.5 + B.6)
	€ 746.11
	

	B.8
	Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne)
	 
	€ 7.484,03

	
	
	
	

	B.9
	Contributo ANAC
	 
	€ 225,00

	B.10
	Imprevisti e/o Revisione dei prezzi ai sensi art. 29 D.Lgs. 4/2022. Massimo 10% su (A.1 + A.2), compresa I.V.A. al 22%
	 
	€ 38.772,81

	B.T
	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
	 
	€ 160.004,52

	I.C.I.
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (I.N.L.C.+B.T.)
	 
	€ 534.205,97
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